南雄市博物馆文物搬迁项目询价文件
一、项目目标

为了优化文物存储环境、确保文物安全，将存放于老馆的馆藏文物顺利、高效、安全地搬迁至博物馆新馆库房。

二、时间安排

2024年9-10月
三、项目内容及要求

（一）项目概况

为不断优化博物馆场馆功能、提升馆藏文物安全保障，南雄市博物馆新馆场馆处于持续建设和完善中，随着新馆库房建设及相关设备安装工作的推进，南雄市博物馆拟对老馆馆藏文物进行搬迁。

（二）工作计划

1.确定搬迁的时间和地点：根据馆藏文物的数量和种类，以等级文物、陶制易碎文物、一般文物、化石标语类文物的分类形式分批合理安排搬迁时间，尽量避开工作高峰期和重要业务节点，保证搬迁的顺利进行。

2.编制文物清单：对馆藏文物进行分类、编制清单，并按照文物的保护等级进行分类。清单中应包括文物的名称、编号、尺寸、重量、状况等信息，便于进行搬迁和保管。

3.搬运设备和器材的准备：根据文物的种类和数量，确定所需的搬运设备和器材，如避震垫、防震泡沫棉、护角等，保证文物安全搬运。

4.分配工作组成员：根据工作量和需要，成立搬迁工作组，确定搬迁工作组成员，并明确各自的职责和任务分工。

5.确定运输方式：由于文物性质特殊，为确保文物的安全，应选择合适的运输方式，如专业搬运公司、车辆租赁或自备车辆等。
（三）具体要求

1.对文物进行分类、包装和标记，以便于搬迁和归档。

2.对不同等级或类型的文物进行相应的打包方式，保证不发生挤压、碰撞等情况。
3.文物应放置于比较平稳的地面上，避免地面不稳造成文物破损。

4.文物在运输过程中，应避免碰撞和摩擦，保证文物的完整性和安全性。

5.对于重要的文物，需要在运输途中加强保护措施，确保其安全。

（四）安全措施

1.防潮防患：在包装和运输过程中，采取防潮措施，如使用防水材料包装，避免受潮导致文物损坏。

2.保密防护：对涉密文物进行专门安保措施，确保文物在整个搬迁过程中不被泄露或丢失。

3.配备专业人员和设备，对文物进行保护和包装，确保文物在搬迁过程中不受损害。

4.制定交通管制和护路设施方案，确保文物搬迁路线畅通无阻。

5.安排专业人员进行监控和调度，及时发现和处理搬迁过程中的问题和隐患。

（五）项目预算
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	货物卸车及搬运费
	人次
	30
	300
	9000

	2
	叉车
	次
	8
	300
	2400

	3
	运费
	次
	15
	600
	9000

	4
	物品打包（打木架）
	件
	80
	50
	4000

	合计金额（含税价人民币）：贰万肆仟肆佰元整
	24400


四、报价限额

南雄市博物馆文物搬运项目设置最高限价，最高限价为24400元，其中搬运各项目报价不得超过各单项限额。
五、供应商的资质要求
（1）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件），营业执照经营范围应包含物业管理、搬运、货物装卸等；
（2）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

六、选定供应商方法

采用公开征集采购方式，报价最低者确定为供应商。

价格评分方式：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100分【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价】

供应商提供资料清单如下：

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；
3.项目报价清单（加盖公章）。

注：供应商需邮寄或现场递交2份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“XX项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：广东省南雄市雄州街道凌江路南雄市博物馆新馆
电话：0751-6961310
收件人：周燕


